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CONTRATO DE CONCURSO PUBLICO PARA LA “CONSTRUCCION DE 4
PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN LAS COMUNIDADES DE
CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO MACHANGUILLA GUATARA
BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON DEL CANTON,MACARA
PROVINCIA DE LOJA Y COMUNIDAD LA ESPERANZA DEL CANTON BALSAS
PROVINCIA DE EL. ORO DH PUYANGO CATAMAYO”

COMPARECIENTES:

. Intervienen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Secretaria del

Agua, representada por el Sr. Humberto Cholango, en su calidad de Secretario del

Agua, a quien en adelante se denominara “CONTRATANTE”; y, por otra parte e!

CONSORCIO MABESA con RUC: 1191767604001, legalmente representada por el

Ing. Braulio Isaac Bermeo Cérdova, en su calidad de Procurador Comun, instrumento

' legal que se adjunta a este contrato como habilitante, a quien en adelante se

denominara “CONTRATISTA”. Las partes capaces de ejercer derechos y contraer

obligaciones, se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

| 1.1. De conformidad con el articulo 22 de [a Ley Organica del Sistema Nacional de

Contratacion Publica en concordancia con los articulos 25 y 26 de su Reglamento

' General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la

“CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN

LAS COMUNIDADES DE CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO

MACHANGUILLA GUATARA BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON

. DEL CANTON MACARA PROVINCIA DE LOJA Y COMUNIDAD LA ESPERANZA
DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO DH PUYANGO CATAMAYO™.

1.2. Mediante Resolucién No. 2017-1510, de 05 de mayo de 2017, el Coordinador
General Administrativo Financiero en calidad de delegado de la maxima autoridad,
resolvi6 autorizar el inicio del proceso de obra para la realizacion de la
“CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN
LAS COMUNIDADES DE CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO
MACHANGUILLA GUATARA BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON
DEL CANTON MACARA PROVINCIA DE LOJA Y COMUNIDAD LA ESPERANZA
DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO DH PUYANGO CATAMAYO?”, por
el presupuesto referencial de USD 711.386,70 (SETECIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON 70/100), méas IVA, y el plazo para la ejecucion de ia obra de 120 dias
calendario, contados a partir de la entrega del anticipo; aprobando los Términos de
Referencia, Presupuesto Referencial y Pliegos de! proceso, de conformidad a la No Sﬁ
Objecidn emitida por la AEC[D.% .
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1.3. Mediante memorando No. SENAGUA-CGAF.5-2017-0401-M, de 08 de mayo de
2017, se conformé la Comisién Técnica para llevar adelante el proceso signado con el
Nro. SENAGUA-PASEE/FCAS-CPO-SAPYS-001-2017, designando al Coordinador
General Administrativo Financiero, como profesional delegado de la maxima autoridad,
quien la presidira, al Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento, como delegado
del drea requirente y a la Coordinadora del Programa PAS-EE (ECU-050-B) como
profesional afin, estableciendo ademas, que participaran con voz pero sin voto un
representante de la AECID.

1.4. Para la respectiva contratacion, se cuenta con las certificaciones presupuestarias
Nro. 325 por USD 711.386,70 (SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con
cargo a la partida presupuestaria Nro. 55-00-001-001-750101-1701-701-3018-5041; y,
Nro. 326, por USD 99.594,14 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con
cargo a la partida presupuestaria Nro. 55-00-001-001-750101-1701-001-0000-0000,
denominadas “De Agua Potable", emitidas por la Direccién Financiera de la Secretaria
del Agua con fecha 11 de abril de 2017; descripcion. CONSTRUCCION DE
SOLUCIONES INTEGRALES APYS EN LLAS COMUNIDADES DE CANGURACA
NARANJITO, AGASCA, PALTAHUAICO, MACHANGUILLA, GUATARA BAJO,
TAMBO NEGRO, SANTO CRISTO, EL LIMON-MACARA, LOJA: Y EN LA
ESPERANZA-BALSA EL ORO DH PUYANGO CATAMAYO.

1.5. Mediante comunicacién No. CV-118-2017-OTC-ECU, de 25 de mayo de 2017, el
Coordinador General de la Cooperacién Espariola en Ecuador - AECID, informa que el
observador asignado para participar en la Comisién Técnica del presente proceso de
contratacidn publica sera el [ng. Massimo Caporilli, en calidad de Asistencia Técnica
de la AECID.

1.6. Con fecha 05 de mayo de 2017, se publicé en el portal institucional
www.agua.gob.ec/biblioteca vy en el portal www.aecid.ec/ecuador/, el proceso No.
SENAGUA-PASEE/FCAS-CPO-SAPYS-001-2017, para la “CONSTRUCCION DE 4
PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN LAS COMUNIDADES DE
CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO MACHANGUILLA GUATARA
BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON DEL CANTON MACARA
PROVINCIA DE LOJA Y COMUNIDAD LA ESPERANZA DEL CANTON BALSAS
PROVINCIA DE EL ORO DH PUYANGO CATAMAYO”.

1.7. Los dias 15 y 16 de junio de 2017, se llevd a cabo la visita técnica al sitio de la
obra contando con la participacién de 9 interesados que concluyeron todo el recorrido
conforme manifiesta mediante Informe Técnico No. 23-DF-PASEE-SAPYS-2017, el
[ng. Paul Egas Manzano, servidor designado para la vista técnica.

1.8. Con Acta de Preguntas, Aclaraciones y Respuestas, de 25 de mayo de 2017, el
Ing. Marcelo Silva Izquierdo, Coordinador General Administrativo Financiero, el Ing. -
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José Yanez Lépez, Subsecretaric de Agua Potable y Saneamiento, la Ing. Veronica
Mendoza, Coordinadora del Programa PASEE procedieron a nombrar al Abg. Diego
Ortega como Secretario AD HOC de la Comisién Técnica y acto seguido a dar se

procedié a dar contestacién a las tres preguntas formuladas dentro de la etapa de
preguntas, respuestas y aclaraciones, intervino en calidad de observador el sefior
Massimo Caporilli, Delegado de la AECID;

1.9. Mediante Acta Apertura de Oferta, de 05 de junio de 2017, el sefor Guido
Rivadeneira G., Coordinador General Administrativo Financiero, €l Ing. José Yanez,
Subsecrefario de Agua Potable y Saneamiento, la Ing. Verdnica Mendoza,

. Coordinadora del Programa PASEE nombran como Secretaria de la Comision Tecnica
a 1a Srta. Erika Valverde y proceden a la apertura de ofertas, verificandc que cuatro
ofertas fueron presentadas en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma
establecido en los pliegos, intervino en calidad de observador el sefior Massimo
Caporilli, Delegado de 1a AECID.

1.10. Mediante Acta de Convalidacién de Errores, de 08 de junio de 2017, los
integrantes de la Comisién Técnica y el Delegado de la AECID, procedieron a verificar
la integridad de las ofertas presentadas, concluyendo que requieren convalidacion las
ofertas presentadas por: Oferta 1 Ing. Padl Egas; Oferta 2 del Consorcio Aguas y
Servicios Cuenca Puyango; Oferta 3 Consorcio Puyango; y, Oferta 4: Consorcio
MABESA.

1.11. Mediante Acta de Constitucién de Subcomision, de 07 de junio de 2017, €l

sefior Guido Rivadeneira G., Coordinador General Administrativo Financiero, el Ing.

José Yanez, Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento, establecen la

conformacién de una subcomisién de apoyo, conformada por el Sr. Carlos Calispa, el
. Sr. Vinicio Nicolalde y el Sr. Luis Puebla.

1.12. Mediante Acta de Andlisis Convalidaciéon de Errores, de 12 de junio de 2017,
los integrantes de la Comisién Técnica, verifican la presentacion de convalidaciones
estableciendo que los oferentes Ing. Pall Egas Ochoa y el Consorcio MABESA,
presentan la documentacion requerida.

1.13. Mediante memorando No. SENGUA-DF.5-2017-0343-M, de 12 de junio de
2017, el Ing. Luis Puebla, integrante de la Subcomision de Apoyo, pone en
conocimiento de la Secretaria de la Comisiéon Técnica, los resultados dé Ia revisidn de
los indices financieros.

1.14. Mediante memorando No. SENAGUA-DPSAPS.1-2017-0441-M de 13 de junio
de 2017, el Ing. Carlos Calispa B., adjunta el Informe Técnico No. 095-DF-SAPYS-
2017 de Subcomision, de 14 de julioc de 2017, suscrito por el mismo técnico y el sefior
Vinicio Nicolalde, pone en conocimiento de la Secretaria de la Comisién Técnica, los
resultados de {a revision de los rubros de las ofertas.? .
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1.15.  Mediante oficio S/N de 13 de junio de 2017, suscrito por el Ing. Roger Garcia
Espinoza, Procurador Comuan del Consorcio Puyango, manifiesta que la
documentacién solicitada como convalidacién de su oferta consta en las paginas 897 y
800 de su oferta.

1.16. Mediante Acta de Comisién Técnica Extraordinaria, de 16 de junio de 2017, los
integrantes de la Comisién Técnica, proceden a dar lectura al oficio remitido por el
Procurador Comun del Consorcio Puyango, verificando que efectivamente las
matriculas constan en la oferta, por lo gue, resuelven que el Consorcio pase a la etapa
de calificacion.

1.17. Mediante Acta de Calificacion, de 19 de junio de 2017, los integrantes de la 0
Comisién Técnica, proceden a la calificacién de las ofertas presentadas, concluyendo

que la oferta presentada por et Ing. Palil Egas, obtiene un puntaje de 91,6, |a oferta del

Consorcio Puyango un puntaje de 87,39 y la oferta del Consorcio MABESA por 90,92,

por lo que, de acuerdo al orden de prelacion recomienda su la adjudicacién Ing. Paul

Egas.

1.18. Mediante comunicacién CV-173-2017-OTC-ECU, de 10 de julio de 2017, la
Coordinacién General de la Cooperacion Espafiola en Ecuador - AECID, informa que
respecto a la evaluacién de las ofertas, correspondientes al proceso de Concurso
Plblico de Obra No. SENAGUA-PASEE/FCAS-CPO-SAPYS-001-2017, la Oficina
Técnica de Cooperacion (OTC), se establece que el certificado constante en la pagina
647 de la oferta presentada por el Ing. Patl Egas, no debe ser considerado, por las
inconsistencias que presenta en cuanto al periodo indicado en el mismo, por lo que
estabiece que se subsane la puntuacién de dicho oferente, ef orden de prelacion vy el
Acta de Calificacién, por lo tanto, se emite la No Objecion condicionada a lo sefalado.

1.19. Mediante Acta de Calificacion, de 13 de julic de 2017, los integrantes de la @
Comisién Técnica, de conformidad a lo establecido en la comunicacién CV-173-2017-

OTC-ECU, proceden nuevamente a la calificacién de las ofertas presentadas,
concluyendo que la oferta presentada por el Ing. Pall Egas, obtiene un puntaje de

89,60, la oferta del Consorcio Puyango un puntaje de 87,39 y la oferta del Consorcio

MABESA por 90,92, por lo que, de acuerde al orden de prelacién recomienda su la
adjudicacion al Consorcio MABESA.

1.20. Mediante memorando No. SENAGUA-CGAF.5-2017-0678-M, de 18 de agosto
de 2017, el Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de Presidente
de la Comisién Técnica, informa al sefior Secretario del Agua, los resultados del
proceso de contratacidn SENAGUA-PASEE/FCAS-CPO-SAPYS-001-2017, solicitando
proceder con la recomendacion de adjudicar al Consorcio MABESA, adjuntando el
expediente original.

1.21. Mediante memorando No. SENAGUA-SENAGUA-2017-0119-M, de 23 de
agosto de 2017, dirigido al Coordinador Genera! Juridico, el suscrito Secretario del -
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Agua, acoge la recomendacion expuesta por el Coordinador General Administrativo
Financiero, Presidente de la Comisién Técnica y dispone la elaboracion de
Adjudicacién del contrato a favor del Consorcio MABESA.

1.22. De la certificacién PAC No. 01, de 19 de julio de 2017, se desprende que la
contratacién para la Construccién de 4 Proyectos Soluciones Integrales APy S en las
comunidades de Canguraca Naranjito Agasca Paltahuaico Machanguilla Guatara Bajo
Tambo Negro Santo Cristo El Limén de! cantén Macara provincia de Loja y comunidad
La Esperanza del cantdén Balsas provincia de El Oro DH Puyango Catamayo, se
encuentra contemplada en el Plan Anual de Contrataciones de la Secretaria del Agua
(PAC-2017), por el valor de USD 711.386,70 mas IVA.

1.23. Mediante Resolucién Nro. 2017-0050, de 31 de agosto de 2017, el Secretario del
Agua, Acogi6 la recomendacion de la Comision Técnica plasmada en el Acta de
Calificacién, de 13 de julio de 2017 y memorando No. SENAGUA-CGAF.5-2017-0678-
M, de 18 de agosto de 2017 y por lo tanto adjudicar al CONSORCIO MABESA, el
contrato de proceso de Concurso Plblico de Obra No. SENAGUA-PASEE/FCAS-
CPO-SAPYS-001-2017 para la “CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS SOLUCIONES
INTEGRALES AP Y S EN LAS COMUNIDADES DE CANGURACA NARANJITO
AGASCA PALTAHUAICO MACHANGUILLA GUATARA BAJO TAMBO NEGRO
SANTO CRISTO EL LIMON DEL CANTON MACARA PROVINCIA DE LOJA Y
COMUNIDAD LA ESPERANZA DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO
DH PUYANGO CATAMAYO”, por un valor de USD 711.101,70 (SETECIENTOS
ONCE MIL CIENTO UNO CON 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) mas el IVA, y el plazo para la ejecucién de la obra de 120 dias calendario,
contados a partir de la entrega del anticipo, de conformidad a los pliegos del proceso,
la oferta presentada, las instrucciones y la No Objecién emitida por la AECID.

. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los documentos establecidos en el articulo
112 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, adicionalmente constituiran los siguientes documentos a saber:
2.1.2. El pliego incluyendo las Condiciones Especificas del Pliego CEP y Condiciones
Generales del Pliego CGP, asi como los términos de referencia del objeto de Ia
contratacién.

2.1.3. La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

2.1.4. La Resolucién de Inicio.

2.1.5. La Resolucién de Adjudicacion,
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2.1.6. Las certificaciones presupuestarias emitidas por la Direccién Financiera de
Planta Central, que acreditan la existencia de las partidas presupuestarias vy
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato y las actualizaciones correspondientes.

2.1.7. Las No objeciones emitidas por la AECID.

2.1.8. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el contrato.

CLAUSULA TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

D

3.1. Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion
sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estén definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

b)  Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural
y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes.

c) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato. De existir contradicciones entre los
documentos del Contrato, sera la ENTIDAD CONTRATANTE la que determine la
prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

d) El Contrato se cefiira a las disposiciones del Convenio de Financiacién (firmado
entre Secretarfa del Agua y el Instituto de Crédito Oficial, en representacion del
Gobierno de Espafia) y el Reglamento Operativo de! programa PAS-EE
ECUADOR-ESPANA. Lo no previsto en el Convenio de Financiacién asi como @
su normativa desarrolladora, supletoriamente se aplicaran las normas contenidas
en el Titulo XII del Libro IV de la codificacion del Cédigo Civil, De la
Interpretacion de los Contratos.

3.2, Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacién:

a}) "Adjudicatario”, es el oferente a quien la maxima autoridad de la Secretaria de
Agua o su delegado le adjudica el contrato.

b) "Administrador de! Contrato”, es quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar.

¢) "Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante ei: PROCESO EN
BASE AL ART. 3 DE LA LOSNCP, a la que le corresponde actuar de-

NN
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conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

d) ‘“Fiscalizacion’, es quien velara por la correcta ejecucién de la obra, a fin de que
el proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, especificaciones
técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores, normas
y especificaciones técnicas aplicables.

e} “SERCOP”, Servicio de Contratacion de Obras Publicas.
I f) “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

. g) "Oferente’, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta
una "oferta", en atencion al llamado al PROCESO EN BASE AL ART. 3 DE LA
LOSNCP.

h) "Oferta", es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecuciéon dei proyecto “CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS
SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN LAS COMUNIDADES DE
CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO MACHANGUILLA
GUATARA BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON DEL CANTON
MACARA DE LA PROVINCIA DE LOJA Y LA COMUNIDAD LA ESPERANZA
DEL CANTON BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO DH PUYANGO
CATAMAYO.".

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a la “CONSTRUCCION
DE 4 PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES AP Y S EN LAS COMUNIDADES
DE CANGURACA NARANJITO AGASCA PALTAHUAICO MACHANGUILLA

. GUATARA BAJO TAMBO NEGRO SANTO CRISTO EL LIMON DEL CANTON
MACARA PROVINCIA DE LOJA Y COMUNIDAD LA ESPERANZA DEL CANTON
BALSAS PROVINCIA DE EL ORO DH PUYANGO CATAMAYO” y todo aquelio que
fuere necesario para el total cumplimiento de! objeto de la contratacidn, de
conformidad con la oferta, los términos de referencia, los pliegos, No objeciones
emitidas por la AECID; y, los deméas documentos contractuales.

4.2. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferfa, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de
la entidad y demas documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

4.3. El CONTRATISTA se obliga a todo aquello que fuere necesario para la total
ejecucién del objeto de la obra, de conformidad con la oferta adjudicada, los términos
de referencia, las condiciones generales y especiales y los demés documentos
contractuales.‘g .
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4.4. En la ejecucién de la obra se utilizardn materiales de primera calidad: sera
realizada por el CONTRATISTA utilizando las m&s avanzadas técnicas, con los
métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal
modo que responden hasta por culpa leve.

4.5. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la mano
de obra calificada, equipos, maquinaria requerida, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y
dentro del piazo convenido, a entera satisfaccién de la Secretarfa de Agua.

4.6. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de Cantidades y Precios que consta en eI formulario 2 de su oferta y que
constituye parte integrante del contrato.

CLAUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor del presente contrato, que la Contratante pagara al Contratista, es de USD
711.101,70 (SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO UNO CON 70/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas el IVA, de conformidad con la oferta
presentada.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran |a
UNICA compensacion al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el
numeral 5.1.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

6.1. La Secretaria de Agua entregara al CONTRATISTA en calidad de anticipo, en
un plazo maximo de quince (15) dias calendario contados desde la celebracion de!
Contrato; el valor del cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, en délares de
los Estados Unidos de América.

El anticipo que la Secretaria de Agua haya otorgado al CONTRATISTA para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a
esta contratacion.

6.2.  El valor restante de la obra, se cancelard mediante pago contra presentacion
mensual de planillas, debidamente aprobadas por la Fiscalizacion y el Administrador
del Contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier
otro cargo al CONTRATISTA legalmente establemdo&
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No habré lugar a alegar mora por parte del contratista a la Secretaria de Agua,
mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.3. La amortizacién del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en
la Disposicion General Sexta del reglamento general de la LOSNCP.

6.4. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacién, en el plazo de
cinco (5) dias laborables la aprobara o formulard observaciones de cumplimiento
obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el
tramite y se procedera al pago dentro del plazo de cinco (5) dias laborables contados
desde la aprobacién. Si la Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones

. fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla
se halla aprobada y debe ser pagada por la Secretaria de Agua.

6.5. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por
el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la Fiscalizacion, ésta
notificara al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara
respuesta, dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la fecha de la
notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por
la fiscalizacién y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el penditimo inciso del numeral 6.08
siguiente de esta clausula.

6.6. La Secretaria de Agua pagara las planillas previa aprobacion de la
Fiscalizacién; se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el
articulo 101 de ja LOSNCP.

6.7. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato,

se efectuaran con sujecién a ios precios unitarios de los diferentes rubros y por las

cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la Secretaria de Agua, previa
® la aprobacion de la Fiscalizacion.

6.8. En los cinco (5) primeros dias laborables de cada mes, la Fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y
precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro
(formulario 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepcion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su
pago se calculara conforme a los precios unitarios correspondientes de haber lugar a
elio.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion cada dos meses ﬁ

que comprobara el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por part
Calle Toledo No. 22-286 y Lénda, Edificlo Secretaria del Agua / %
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de la ENTIDAD CONTRATANTE, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si
las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA.

6.9. Planillas de liquidacion: Junto con la solicitud de entrega-recepcién
provisional de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de

cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepcion
definitiva.

6.10. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

a) Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en 0
la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario 2), con sujecién a los precios
unitarios en dolares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b) Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables de cada mes el CONTRATISTA
preparara la correspondiente planilla y la sometera a consideracion de Ia
Fiscalizacion.

¢)  Se adjuntaran el libro de obra, los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de
laboratorio y otros que correspondan.

d)  Conlas planillas, et CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto
y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién,
unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; v, la cantidad y
el valor acumulado hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos
de América.

e) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaboraran segun el 0
modeio preparado por la Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento de la
Secretaria de Agua y seré requisito indispensable para tramitar el pago de la
planilla correspondiente.

f) La Fiscalizacién, en el plazo de cinco (5) dias laborables a contar desde la
presentacion de la planilla aprobara u objetara la misma.

g)  Sila Fiscalizacion, en el plazo sefialado, no aprueba y no expresa las razones
fundamentadas para su objecidn, se entendera que la planilla ha sido aprobada.

h)  Con la aprobacién expresa o tacita continuara el tramite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las
planillas el CONTRATISTA presentara el certficado de no adeudar al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores
que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin
este requisito la Secretaria de Agua no realizara pago alguno, conforme a los Arts. 86\%
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y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y
empleados estén bajo otro régimen legal de contratacion.

6.12. De los pagos que deba hacer, la Secretaria de Agua retendra igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

. 6.13. Pagos Indebidos: La Secretaria de Agua se reserva el derecho de reclamar al
’ CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra,
sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razon,
" debidamente justificada, obligandose al CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones
que por este motivo llegare a plantear la Secretaria de Agua, reconociéndose el
interés calculado a la tasa méxima del interés convencional, establecido por el Banco

Central del Ecuador.

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS Y SEGUROS
i 7.1.  En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

1) La garantia de fiel cumplimiento del contrato: La garantia de fiel
cumplimiento del contrato, que se rendira por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del monto total del contrato.

2) La garantia del anticipo: La garantia del anticipo que respalde el cien por
cien (100%) del valor recibido por este concepto. El valor maximo por
concepto de anticipo en contratos de ejecucion de obra sera del cincuenta

| por ciento (50%) del monto total del contrato. El valor por concepto de
i anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista aperturard en un
banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado.

Q 7.2. Las garantias indicadas en el numeral anterior seran entregadas, en cualquiera
de las formas establecidas en el Articuio 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la
garantia indicada en la letra a) del numeral anterior, Unicamente sera rendida en las
formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de la LOSNCP.

7.3. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 77 de ia LOSNCP y en el articulo 118 del Reglamento General de la LOSNCP.
Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la
Secretaria de Agua, a través del Administrador del contrato.

7.4. Con respecto a los seguros, el oferente ganador debera presentar las pélizas
que cubrirdn el pago que deba realizarse por reclamaciones derivadas de dafios y
perjuicios causados a terceros por el Contratista, sus asociados, empleados y
subcontratistas por causa o con ocasién de la ejecucion del Contrato.

De Responsabilidad Civil Extracontractual: El contratista por su cuenta y costo,
. contratara y mantendra vigente hasta la recepcion provisional del contrato, una pdliza
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de responsabilidad civil, misma que debera ser previamente conocida y aprobada por
la Entidad Contratante, antes de la firma del contrato de obra.

La péliza de responsabilidad civil sera por un monto asegurado del treinta por ciento
(30%) del valor del contrato.

Esta pdliza cubrira la propiedad, bienes propios y de terceros, asi como también los
dafios al ambiente.

7.5. ElI CONTRATISTA deberd autorizar expresamente en el contrato el
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo

recibido. El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante verificara a‘
que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengo

del anticipo o ejecucién contractual. .

7.6. Ejecucidn de las garantias: lLas garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la ENTIDAD CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La garantia de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la Secretaria de Agua declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b)  Siel CONTRATISTA no la renovare cinco (5) dias laborables antes de su
vencimiento.

2)  La garantia del anticipo:;

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco (5) dias laborables antes de su
vencimiento.

b) En caso de terminaci6n unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no 6
pague a la Secretaria de Agua el saldo adeudado del anticipo, después de

diez (10) dias laborables de notificado con la liquidacién del contrato.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO

El plazo total para la gjecucién y terminacion de |a totalidad de los trabajos contratados
es de CIENTO VEINTE (120} DIAS CALENDARIO, contados a partir desde la
entrega del anticipo, de conformidad con lo establecido en la oferta.

CLAUSULA NOVENA: PRORROGAS DE PLAZO

9.1. La Secretaria de Agua podra, previa no objecién de ia AECID a través de la
OTC, prorrogar el plaze en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi
lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de Ia solicitud, dentro del plazo d%'
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quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud.

a} Por fuerza mayor o caso fortuitc aceptado como tal por el Administrador del

Contrato, previo informe de la Fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de

fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esté obligado a continuar con la

| ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
Administrador del Contrato.

b) Cuando la Secretaria de Agua ordene la ejecucidon de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que
. constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No. 2).

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la Secretaria de Agua u ordenadas por él, a traves
de la Fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Sila Secretaria de Agua no hubiera solucionado ios problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la gjecucion de los trabajos.

9.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nueve cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra e! mismo valor contractual
de! sustituido.

9.3. Cuando las prémogas de plazo modifiquen el plazo total y, por ende, el
cronograma, se necesitara la no objecidn previa de la AECID a través de la OTC, la
autorizacion del administrador del Contrato y de la maxima autoridad de la Secretaria
de Agua o su delegado, previo informe de la Fiscalizacion.

CLAUSULA DECIMA: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL
. CONTRATO

10.1. El Coordinador General Administrativo Financiero, mediante memorando Nro.
SENAGUA-CGAF.5-2017-0754-M, de 12 de septiembre de 2017, designd a la Ing.
Elena Davila Cazar, en calidad de administradora del contrato, quien debera atenerse a
las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

Respecto de su gestion, el Administrador de este Contrato, reportara a la maxima
autoridad o su delegado y al Coordinador del PAS-EE, debiendo comunicar todos los
aspectos operativos, técnicos, econdémicos y de cualquier naturaleza que pudieren
afectar al cumplimiento del objeto del contrato.0

De conformidad con la disposicion del articulo 70 de ja Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, le corresponde al administrador del contrato Ioj&

siguient .
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10.2. E! administrador debera atenerse a las condiciones generales y especificas de
los pliegos que forman parte del presente contrato y adoptara las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a las
que hubiere lugar.

10.3. Observara lo establecido en la norma 408-17 de las Normas de Control Interno
para las Entidades, Organismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de
Derecho Privado que dispongan de recursos publicos, de la Contraloria General del
Estado (Acuerdo No0.039-CG de 16 de noviembre de 2009 R.O. No.78 de 1 de
diciembre de 2009 y S.R.O No.87 de 14 de diciembre de 2009).

10.4. Velara también porque la Fiscalizacién actie de acuerdo a los términos de O
referencia, segun corresponda que constan en el contrato o en sus documentos, de
conformidad con lo que establece el Art. 121 del Reglamento General de la LOSNCP.

A mas de lo establecido en los Arts. 70, 80 y 99 de la LOSNCP y 121 de su
Reglamento General tendra la obligacién de:

10.5. Velar por el cabal y oportunc cumplimiento de todas y a cada una de las
obligaciones derivadas del contrato.

10.5.1. Leer y analizar detenidamente el contrato y los Términos de Referencia
(TDR's) para la correcta ejecucion del contrato.

10.5.2. Si detecta que en el contrato existen errores manifiestos de hecho, de
transcripcion o de calculo que se hubieren producido de buena fe, debe solicitar a la
maxima autoridad de la entidad (o su delegado/a), la autorizacién expresa para que,
se solicite la elaboracién de un contrato modificatorio para lo cual acompafiard un
informe técnico sustentado y motivado.

10.5.3. Identificar en el contrato la clausula en la que se haya estipulado el objeto y el Q
plazo contractual, con su respectivo cronograma de trabajo, aprobado por el

contratista, el Administrador de contrato y el fiscalizador cuando corresponda de

acuerdo al Objeto del Contrato, a fin de controlar que estos sean entregados dentro

del plazo y en las condiciones dptimas establecidas.

10.5.4. Durante la ejecucion de la obra, debe realizar el seguimiento y evaluacién para
el cumplimiento de este objeto, sujetandose a lo establecide en las clausulas
contractuales.

10.5.5. Supervisar que las comunicaciones y requerimientos realizados entre la
Contratante y el Contratista sean atendidas de forma oportuna y fundamentada.

10.6. Adoptar todas las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados en el cumplimiento de! contrato.

10.6.1. Notificar al Contratista con por lo menos con tres (3) dias de anticipacion al
cumplimiento del plazo del contrato en los términos pactados previniéndole de Ia"Q

Calle Teledo No., 22-286 y Lérida, Edificilo Secretaria del Agua
Teléfono (393-2) 3815640/645
www,agua.gob.ec
Quito - Ecuador

14




' Cooperacién
- ." Espanala
ACUA Y JAREAMITNO 7 A

@ iua radh

PAS-EE b;.»&zm Ay Sanacr ertn o
Comumanpes Brrges y Peouetos K uncmos

2017-009

terminacién unilateral del contrato y la ejecucion inmediata de las garantias, segun
corresponda,

10.6.2. Si en ejercicio de la administracién del contrato se identifica que el contratista
no ha cumplido con el plazo y no existe una solicitud de prérrega del Contratista, debe
notificar inmediatamente al Contratista la aplicaciéon de multas conforme lo previsto en
este instrumento, advirtiéndole que de superar el 5% de las muitas del valor del
contrato se lo podria dar por terminado unilateralmente con las implicaciones legales
que tal acto ocasionaria.

10.6.3. Si evidencia que el Contratista ha incurrido en incumplimiento del contrato en

. una o mas de las situaciones establecidas a continuacion, deberd realizar un informe
documentado al respecto y notificarlo a la méaxima autoridad o su delegado de la
Secretaria del Agua para que disponga la terminacién unilateral del contrato segun
corresponda:

. Incumplimiénto del contratista;

. Detecta quiebra o insolvencia del contratista;

. Si el valor de las multas que ha generado supera el monto de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato (5% del valor del contrato); y,

. Hay suspension de los trabajos, por decisién del contratista, por mas de 60 dias,
sin que medie fuerza mayor o caso fortuito,

10.6.4. En caso que el Contratista solicite una prérroga de plazo, debera preparar un

informe motivado sobre la pertinencia o no de conceder una prorroga de plazo para la

ejecucion del contrato, el cual debe tomar en cuenta las causales para concederias y,

este informe debe ser puesto a consideracidn de la maxima autoridad o su delegado/a

de la Secretaria del Agua, para su aceptacion o negativa, debe recordar gque las

prérrogas de plazo podrian afectar la normal ejecucién del contrato y que las multas no
. aplican durante el pericde de prérroga concedido.

10.6.5. Observar que las obligaciones contractuales sean debidamente cumplidas
dentro de los plazos y términos establecidos en los pliegos y en el contrato.

10.6.6. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos, Regulaciones, Normas,
Procedimientos y demas normativa conexa que rigen al Contrato, y en caso de que en
los contratos existan falencias o vicios para su alcance o aplicacién solicitard por
escrito el pronunciamiento a la Coordinacién General Juridica de la Secretaria del
Agua, para lo cual deberd remitir la documentacién pertinente con el criterio del
administrador del contrato e informe.

10.7. Imponer multas y sanciones que hubieren lugar

10.7.1. Si evidencia que existe un retrasc en la entrega del objeto de contratacion,
debera contabilizar los dias de retraso y muitiplicar este nimero por el monto de multa
establecido en el contrato (tener en cuenta que para la presente contratacion estm
asciende al cinco por mil 5x1000 por cada dia de retraso del objeto total del contrato).
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10.7.2, Si el Contratista incurriere en atrasos, debera notificar sobre el descuento de
valores por concepto de multas. Esta notificacién puede ser realizada a partir del
primer dia de retraso del Contratista, si el Contratista persiste en los incumplimientos,
la Entidad podra notificar con la terminacion unilateral del contrato y ejecutar las
garantias entregadas (previo Informe emitido por el Administrador de Contrato),
autorizacion de la Maxima Autoridad o su Delegado y previa notificacién al Contratista

segun el procedimiento previsto en la LOSNCP y su Reglamento General de la
LOSNCP.

10.8. Elaboracién y suscripcién del Acta de Entrega Recepcion Provisional y Definitiva

10.8.1. El Administrador del Contrato de conformidad con el articulo 124 del 0
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion

Plblica, elaborara el Acta Entrega Recepcién provisional y definitiva conjuntamente

con la Maxima Autoridad o su Delegado. Si por su negligencia o su descuido en la
administracién del contrato no suscribiere el acta de entrega recepcion
correspondiente, o en su defecto, si suscribiere sin haber cumplido los requisitos o
condiciones establecidas en el contrato y en la normativa vigente estos hechos se
consideraran como faltas graves.

10.8.2, Las Actas Entrega Recepcién Provisional y Definitiva deberan ser elaboradas
por el Administrador del contrato y contener como minimo lo siguiente:

. Antecedentes;

. Condiciones generales de ejecucion;
. Condiciones operativas;

. Liguidacién econdomica;

. Liquidacion de plazos;

. Verificacion de pdlizas;

. Multas;
. Cumplimiento de las obligaciones contractuales; y, 0
. Cualquier otra observacién que se considere necesaria, segln la naturaleza de

la contratacion.

10.9. Recepcion Definitiva.

10.9.1. En este contrato la recepcion definitiva procederd una vez trascurrido el
término previsto en el contrato y cuando se ha cumplido con su objeto contractual.

10.9.2. El acta entrega recepcién definitiva sera suscrita por las partes en los plazos
previstos en ei contrato, siempre que no existan observaciones pendientes.

10.9.3. Previo a la suscripcién det Acta, se debera solicitar al Secretario del Agua, la
designacién de un Técnico que no haya intervenido en el procedimiento para que
conforme la Comisién de Recepcion de! objeto del contrato@
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10.10. Suscripcién de Actas.

10.10.1. Las actas de recepcion provisional y definitiva, serdn suscritas por el
Contratista, el Administrador del Contrato y el Técnico Designado que no haya
intervenido en la ejecucion del contrato.

10.11. Informacion Periédica

10.11.1. Una vez finalizado el plazo de ejecucion del contrato, notificaré a la Maxima
Autoridad o su Delegado con un informe del contrato administrado a su cargo,
debiendo contener este informe por lo menos, la siguierite informacion:

. . Cadigo del proceso
. Contratista
. Objeto del contrato
. Fecha de suscripcion
. Plazos
. Servicio o productos entregados y/o recibidos
. Precio

. Valores pagados, (anticipos, parciales, totales)
. Modificaciones al contrato y/o contratos complementarios
. Actas suscritas a la fecha del informe (provisional, definitiva)
. Multas, sanciones (en ejecucién)
* . Situacion de los contratos a la fecha del informe
. Cualquier otra informacion que considere relevante.

10.11.2. En el informe se hara constar toda accién relevante que se presente en la
ejecucion del contrato, especialmente se referiran a los hechos, actuaciones vy
documentacion relacionados con pagos; contratos complementarios, ordenes de
cambio, costo mas porcentaje, terminacion del contrato, ejecucion de garantias,

. apficacién de multas, sanciones y recepciones y, demas informacién pertinente de
conformidad a [a haturaleza de ia contratacién.

’ 10.12. Importante

10.12.1. El administrador del confrato tiene bajo su responsabilidad velar por los
intereses institucionales, de manera que debera realizar las gestiones necesarias para
que las garantias se encuentren vigentes de la siguiente manera:

10.12.1.1. Garantia de Fiel cumplimiento deber4 estar vigente hasta la suscripcion del
| acta entrega recepcion definitiva.

10.12.1.2. Garantia de Buen Uso de Anticipo deberd estar vigente hasta que el
anticipo sea devengado completamente de acuerde a lo previsto en los pliegos o en el
contrato. La Direccién Financiera no debera solicitar la renovacién de esta pdliza
hasta Ia finalizacién del contrato si el valor entregado por concepto de anticipo ya se
encontrare devengado, debiendo devolverse esta garantia de conformidad con el.Q&
articulo 118 del Reglamento General de la LOSNCP% i %
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Las funciones del administrador descritas anteriormente no son taxativas,
entendiéndose que se tendra que asumir las funciones propias de su cargo para el
seguimiento y la normal terminacién del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

Funciones de los Fiscalizadores:
Los objetivos mas importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:

11.1. Vigilar y responsabilizarse por ¢! fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del
contrato de construccion, a fin de que el proyecto se gjecute de acuerdo a sus disefios
definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de!
administrador y normas técnicas aplicables;

11.2. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseftadores, asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren
la situacién;

11.3. Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados:

11.4. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos
durante la ejecucién del contrato:

11.5. Obtener que el equipo y personal técnico de! Contratista sea idéneo y suficiente
para la obra;

11.6. Obtener informacion estadistica sobre personal, materiales, equipos, condiciones
climaticas, tiempo trabajado, etc., del proyecto; v,

Conseguir que las autoridades de la Entidad Contratante especialmente [a maxima
autoridad de la Secretarfa del Agua o su delegado, se mantengan oportunamente
informados del avance de la obra y problemas surgidos en la gjecucion del contrato.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los
costos programados, a la fiscalizacién se le asigna entre otras, las siguientes
funciones, dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

11.7. Revision de los parametros fundamentales, utilizados para los disefios

contratados y elaboracién y aprobacién de “Planos para Construccion”, de ser
necesarios;

11.8. Evaluacion periédica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

11.9. Revision y actualizacion de los programas y cronogramas presentados por el
contratista;

11.10. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucion

del proyecto; YR,
"N Calle Toledo No. 22-286 y Lérida, Edificio Secretaria del Agua
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11.11. Sugerir durante e! proceso constructivo la adopcidn de medidas correctivas y /o
soluciones técnicas que estime necesarias en el disefio y construccién de las obras,
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

11.12. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y
certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicacion de las formulas
de reajuste de precios;

11.13. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena
calidad y la de los rubros del trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberan
ejecutarse directamente o bajo la supervision de su personal;

. 11.14. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacién de planos,
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al
proyecto;

11.15. Preparar periodicamente los informes de fiscalizacion dirigidos a la maxima
autoridad de la Entidad Contratante, que contendran por lo menos la siguiente
informacién:

- Analisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
econdmicos, financieros y de avance de obra,

- Calculo de cantidades de obra y determinacién de volimenes acumulados;
- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto;
- Analisis y opinién sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;
- Andlisis del personal técnico del contratante;
. - Informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona del proyecto;
- Referencia de las comunicaciones cruzadas con el contratista; vy,
- Otros aspectos importantes del proyecto,

11.16. Calificar el personal técnico de los constructores y recomendar remplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

11.17. Comprobar periddicamente que los equipos sean los minimos requeridos
contractualmente y que se encuentren en buenas condiciones de uso,

11.18. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a
su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la
obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por
oficio regular, poniendo en conocimiento del particular a la méxima autoridad de la

Institucién;‘ﬁ .
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11.19. Verificar que el contratista disponga de todos los disefios especificaciones,
programas, licencias y demas documentos contractuales:

11.20. Coordinar con el contratista en representacion del contratante, las actividades
mas importantes del proceso constructivo;

11.21. Participacion como observador en las recepciones provisional y definitiva
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y
exactitud de los pagos realizados:

11.22. Revisar las técnicas y métodos constructivos, propuestos por el contratista y
sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso: O

11.23. Registrar en los planos de construccién todos los cambios introducidos durante
la construccién para obtener los planos finales de la obra ejecutada;




