



ACTA No. 3

APERTURA DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO OBRAS

CÓDIGO: CPOSENAGUAPASEE042017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLAS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA – CANTÓN QUERO; AS EN LLULLALÓ SANEAMIENTO EN CALCHIVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE – CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN – CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 12h24, en la oficina de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría del Agua, ubicada en la Av. Toledo N22-286 y Lérica, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante Resolución Nro. 2017-0106 de 29 de noviembre de 2017, integrada por: Msc. Jaime Robles, Designado por la Máxima Autoridad, quien la presidirá, Ing. Andrea Guerron, Delegada del área requirente e Ing. Carlos Calispa, Profesional Afín al objeto de la Contratación, para llevar a cabo el procedimiento precontractual, y con la presencia de los señores: Consorcio VT representado por Andres Valencia; Maple Projects S.A. representado por Jaime Albán Velastegui; Consorcio Bedhercons representado por Renato Bedón; Consorcio RC Construcciones representado por Walter Rivas; Consorcio Pastaza, representado por Víctor Vincés; Fernando Ponce como persona natural.

El orden del día se establece de la siguiente manera:

1. Constancia de Recepción de Ofertas
2. Apertura de Ofertas

1. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Por medio de la Unidad de Compras Públicas se deja constancia del cierre de recepción de ofertas el cual concluyó a las 11h00 del día miércoles, 20 de diciembre del 2017, en el que se receptaron las siguientes ofertas:



OFERTA	OFERENTE	RUC	SOBRE	RECEPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	Consorcio Proyectos Integrales	S/N	Sobre Blanco embalado	9:52	Sellado con papel plástico
2	Consorcio VI	1713737813001	Sobre Blanco embalado	10:23	Sellado con cinta de embalaje
3	Maple Projects S.A.	1792233313001	Caja Cerrada	10:25	Caja Cerrada
4	Consorcio Bedhercons	S/N	Sobre Blanco embalado	10:29	Sellado con cinta de embalaje
5	Consorcio RC Construcciones	S/N	Sobre Amarillo embalado	10:44	Sellado con cinta de embalaje
6	Consorcio Pastaza	S/N	Caja Cerrada	10:56	Caja Cerrada
7	Consorcio Ambato	170645242479001	Sobre Café embalado	10:59	Sellado con papel de empaque café
8	Fernando Ponce	1105025082001	Sobre Amarillo embalado	11:00	Sellado con cinta de embalaje

Se evidencia que no existen más ofertas de las detalladas.

Todos los sobres se encuentran con los debidos sellos y cierres.

2. APERTURA DE OFERTAS

Se procede a realizar la apertura de los sobres de las ofertas recibidas, observándose lo siguiente:



OPERENTE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Nº. DE HOJAS	PLAZO PROPUESTO	PRESUPUESTO
Consortio Proyectos Integrales	Sobre Blanco embalado	3 carpetas color rojo y 1 CD	1550	120 días	1.332.949,28
Consortio VT	Sobre Blanco embalado	2 carpetas amarillas y 1 CD	995	120 días 5 meses 18 semanas	1.264.822,17
Maple Projects S.A.	Caja Cerrada	2 carpetas blancas y 1 CD	826	16 semanas	1.442.489,18
Consortio Bedhercons	Sobre Blanco embalado	2 carpetas verdes y 1 azul, 1 CD	1176	120 días	1.338.306,59
Consortio RC Construcciones	Sobre Amarillo embalado	2 carpetas verdes y 1 carpeta gris, y 1 CD	1136	120 días	1.283.016,95
Consortio Pastaza	Caja Cerrada	2 carpetas blancas	Tomo I 001 al 423 y el tomo II 01 al 362	4 meses	En la Pag.093 tomo I se realiza un alcance 1.562.951,2024
Consortio Ambato	Sobre Café embalado	3 carpetas negras y 2 CD	La oferta no se encuentra numerada, las sumillas se encuentran en varias hojas y en otras no	16 semanas	1.515.419,58
Fernando Ponce	Sobre Amarillo embalado	2 carpetas negras y 1 CD	La oferta no se encuentra numerada	120 días	1.341.667,36

Sin existir otros puntos que tratar termina la presente sesión siendo las 13h15, del día 20 de diciembre del 2017 y para constancia firman los miembros de la Comisión Técnica.

Para constancia y fe de lo actuado los miembros de la Comisión Técnica.



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



SECRETARÍA
DEL AGUA

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérica
Edificio Secretaría del Agua
Telf.: 02 3815640
www.agua.gob.ec
Quito - Ecuador


Msc. Jaime Robles
Designado por la Máxima Autoridad



Ing. Andrea Guerrón
Titular Área Requirente


Ing. Carlos Calspa
Profesional Afín al Objeto de la
Contratación


Abg. Fernando Andino
Secretario AD HOC

Actúan con voz pero sin voto:


Ing. Diego Cervantes
Director Financiero


Abg. Nadya Toscano
Delegada de la Coordinación
Júridica General


Sr. Jorge Morales Gutiérrez
Delegado AECID